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C  A  P  I  T  O  L    I  

 

 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, MENTRE  NO  

ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS CONTINGUDES EN EL 

CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

 

 PRIMERA PART  -  CONDICIONS GENERALS 

 

Article 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CON TRACTISTA 

 

1.1.-DIRECCIÓ - La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar a la Secció de Projectes i Obres del Servei 

d’Assistència al Territori  de la Diputació. 

Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, 

haurà  de tenir les següents funcions:       

- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions degudament autoritzades 

i en el plaç fixat en el Contracte i plaços parcials que es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de 

totes les condicions contractuals. 

- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

- Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: interpretació de 

plànols o d'aquest Plec de Condicions, característiques dels materials, forma d'execució d'unitats d'obra, 

amidament i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el compliment normal del 

Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, les propostes corresponents. 

- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i resoldre els 

problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les esmentades obres. 

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o gravetat, la direcció 

immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qual cosa el Contractista haurà de posar a la 

seva disposició el personal i material de l'obra. 

- Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i la legislació vigent.  

- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i definitives, 

així com redactar les propostes de modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això 

d'acord amb les normes legals vigents. 

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran d'integrar la "Direcció de 

l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de Clàusules Administratives  Generals per a la 

Contractació d’Obres de l’Estat" (PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. Aquests 

col·laboradors podran assumir també les funcions de supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin dins de 

l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 

 

1.2. - INSPECCIÓ . S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE  i la clàusula “d’Execució del 

Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte” (PCAP). 

 

1.3. - CONTRACTISTA .  El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb  el que determinen 

les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució del Contracte” del PCAP, i 

l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat "Delegat" tingui el títol  d'Enginyer de Camins, Canals i 

Ports, el d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, o el títol universitari de Grau equivalent. 

En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà d'aplicar allò que 

disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” del PCAP.  

El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre en la licitació. El 

personal del Contractista haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment 

de les funcions. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organització jeràrquica i 

especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat 

d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació  de 

respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant això, el 

contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el persona assignat a l’obra i aquelles fixades en la 

cláusula 10 del PCAGCOE. 

 

 

Article 2 - OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMI QUES DEL CONTRACTISTA 

 

2.1. - COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS . s'haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 

17 i 19 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants , 

prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de circulació, Reglament de policia i conservació de 

carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d'aplicació als 

treballs que directament o indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte.  

 

2.2. - INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA  . S'haurà d'aplicar allò que disposa  el Reglament 

de Contractació de les Corporacions Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” 

i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats que hagin sofert danys, i 

indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El Contractista haurà de prendre les mesures 

necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de 



Millora del drenatge a la travessera de Tivenys. Carretera T-301 de Tortosa a Benifallet           
 
 

                                                                                                 Document  3 – Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
                  

2

 

combustibles, olis, lligants, fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 

El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les servituds afectades, 

d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat PCAGCOE, i van a càrrec del Contractista els treballs 

necessaris a aquest efecte. 

 

2.3. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA . A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les 

clàusules  13 i 38 del PCAGCOE i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a càrrec 

del Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi de manera explícita el 

contrari , les següents despeses: 

- Despeses corresponents a instal·lacions  i equips de maquinària. 

- Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, eines, etc. 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica, 

necessaris per a l'execució  de les obres així com els drets, taxes i imports d'escomesa, comptadors, etc. 

- Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 

- Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import màxim del 0,1% del Pressupost del 

Projecte. 

- Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s'hagin de preparar durant l'execució 

de les obres, fins un import màxim del 0,2% del Pressupost del Projecte. Els plafons pel muntatge del material 

gràfic els subministrarà la Diputació. 

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses d'explotació i utilització de 

préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

- Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontants 

afectades per les obres, etc. 

- Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat dels corresponents a 

Expropiacions i Serveis afectats. 

- Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la Direcció de l'Obra amb una superfície 

mínima de 12 m2 equipada amb una taula, butaca, dues cadires i dos armaris. 

- Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un vehicle per a totes aquelles obres en 

les quals el Pressupost d'Execució per Contracta  sobrepassi els  cinc-cents mil euros (500.000 €). 

 

 

Article 3  -  DOCUMENTS DEL PROJECTE 

 

3.1.- DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE  . Aquest projecte consta dels documents següents: Document 

núm. 1 - Memòria i Annexos; Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Prescripcions Tècniques i 

Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests Documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són d'obligat compliment, llevat 

modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, 

Plec de Condicions (amb els seus dos Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 

Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 

Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmico-Administratives, els 

documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 

La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la Memòria amb tots 

els seus Annexos, els Amidaments  i els Pressupostos parcials. Aquests documents informatius representen 

únicament una opinió fundada  de l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 

dades que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar només com complement d'informació que el 

Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

 

3.2. - DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE.  Només els documents contractuals definits a l'apartat 

anterior, constitueixen la base del Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les 

condicions del Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 

preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, 

característiques dels materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en 

algun moment contractual.  

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació 

directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte. 

 

3.3. - CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS. En cas de contradicció entre els 

plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions i el 

Quadre de Preus número 1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars 

contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat d'obra feta al 

quadre de preus número 1. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en els Plànols o viceversa, 

s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, sempre que a judici del Director, quedin 

suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

 

 

 Article 4 - TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ  DE LES OBRES 

 

4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG.  Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedir a 

la comprovació del replanteig general realitzat abans de la licitació,  dins del mes següent a la data  de formalització 

del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució 

del contracte” del PCAP,  i s'haurà d'estendre l'Acta corresponent.  

En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions esmentades, les 

contradiccions, omissions o errors advertits en els documents contractuals del projecte. 

El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així com els 

punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. El contractista s'haurà de 
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responsabilitzar de la conservació dels punts de replanteig que es fixen en el terreny. 

 

4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS -  En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, 

l'Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà d'ajustar al que sobre això 

especifiqui el Director de l'obra. 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, aquest 

Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el Director de l'obra, al que s'hi haurà 

d'acompanyar la corresponent proposta de modificació per a la seva tramitació reglamentària. 

El Contractista roman obligat a complir els plaços parcials que la Direcció fixi a la vista del programa de Treballs. 

En cas d'incompliment dels plaços, per causes imputables al Contractista, s'haurà d'aplicar el que disposen els 

articles 212 i 224 del Text refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

4.3.- INICIACIÓ DE LES OBRES  - Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest 

haurà de donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el plaç d'execució 

establert en el Contracte. 

Si de cas hi manca, les obres  s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la data de la 

comprovació del replanteig. 

 

4.4.- EXPROPIACIONS - S'haurà d'aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 

 

 

Article 5 - DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS  

 

5.1.- REPLANTEIG DE DETALL  - El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin 

necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També haurà de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per a l'exacte acabat en 

planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs hauran  

de ser a càrrec del Contractista. 

 

5.2.- INSTAL·LACIÓ  I EQUIPS DE MAQUINÀRIA -  Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de 

maquinària, es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de 

pagar separadament, llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present Plec. S'haurà de complir allò 

que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

 

5.3.- MATERIALS -  A més a més del que diposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE,  s'hauran 

d'observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà 

d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa autorització del Director de l'obra. Si a judici de 

l'Administració,  fos imprescindible canviar aquell origen o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 

60 del PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents contractuals, el Contractista haurà 

de tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això  assenyalin els documents 

informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs o 

pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació 

d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions sense que per això tingui dret a un  nou preu unitari. 

En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels assenyalats en l'Annex 

corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials que s'obtinguin siguin d'igual o millor qualitat que 

els procedents dels préstecs previstos, i que expressament així ho autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i hauran d'anar al seu 

càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les procedències dels materials que 

es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. 

En cap cas es podran aplegar i utilitzar en l'obra materials la procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, materials en quantitat superior a la 

requerida per al compliment del seu contracte, l'Administració podrà apropiar-se dels excessos incloent els 

subgrups sense abonament de cap tipus. 

 

5.4. - ASSAIGS  - En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que preveuen les 

clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les 

parts” del PCAP. 

El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus de material i per a cada 

unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi la direcció, d'entre les 

següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; normes UNE; Normes aprovades o 

recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol  altra norma d'organismes tècnics 

competents nacionals o estrangers. 

 

5.5. - MODIFICACIÓ D'OBRA -  S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del 

PCAGCOE, la clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del TRLCSP. 

 

5.6. - APLECS  - El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà d'anar doncs a 

càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les despeses que comporti la seva 

utilització i la seva posterior neteja fins deixar-les en el seu aspecte original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 

Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva qualitat, fet que  s'haurà de 

comprovar en el moment de la seva utilització, i seran rebutjats els que en aquest moment no compleixin les 
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prescripcions establertes. 

 

5.7. - TREBALLS NOCTURNS  - Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, 

i el Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han d'aprovar per la Direcció i 

mantenir en perfecte estat de funcionament. 

 

5.8. - OBRES DEFECTUOSES - S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les 

clàusules de “Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

 

5.9. - CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES - Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en 

tot moment en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir de tal 

manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat a l'esplanació, i en què  

el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres provisionals que es creguin necessàries a aquest efecte o 

modificar l'ordre dels treballs per tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment del que es prescriu es produeix 

inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments o neteges  i excavacions suplementàries 

necessàries. 

Si existis el temor que es produeïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o s'hauran de prendre les 

mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, llevat dels casos previstos 

en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 

 

5.10.- ABOCADORS -  Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització dels 

abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec del Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació del preu unitari, que 

s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta justificació, de l'operació de transport a l'abocador, 

haurà de ser causa suficient per al·legar  modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar 

 que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els 

documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el transport a l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de 

l'excavació de l'explanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra 

rebutja aquest material per no complir les condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest 

material a l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la corresponent unitat d'excavació. 

 

5.11. - DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA -  El Contractista haurà d'executar o condicionar en el 

moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en 

relació amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi en el Projecte o bé 

amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres 

provisionals, hauran de complir totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes 

obres s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides 

alçades que a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi manquen, valorades als preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a judici de la 

Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de facilitar o accelerar l'execució de les obres, no 

s'hauran  de pagar. 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., necessaris  per a 

la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de l'Administració. No obstant això, el 

Contractista haurà de mantenir aquests camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar  a càrrec del Contractista. 

 

5.12.- UTILITZACIÓ D'EXPLOSIUS -  L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació  i 

utilització de metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, completades 

amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització d'aquests mitjans, així 

com el pagament de les despeses que aquests permisos comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar situats a més de tres-cents 

metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors molèsties possibles al 

trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la barrinada, i s'haurà d'avisar de 

les descàrregues amb una antelació suficient per tal d'evitar possibles accidents. L'enganxada de les barrinades 

s'haurà de fer, si és possible, en una hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal 

operari al servei de l'obra, en la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de permetre la circulació de cap 

persona o vehicle dins del radi d'acció de les barrinades des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les 

metxes fins després que totes hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de comandament elèctric a distància o 

s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir una pràctica i perícia 

reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions adequades, en relació amb la responsabilitat que 

comporten aquestes operacions.  

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de voladures que consideri 

perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al Contractista de la responsabilitat pels 

danys causats. 

El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir al públic del seu treball amb 

explosius. El seu emplaçament i estat de conservació hauran de garantir, a cada moment, la seva perfecta 

visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o propietats i serà 

responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

 

5.13.- SERVITUDS I SERVEIS - En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 
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20 del PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades en el Plec de 

Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes corresponents. Això no 

obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o 

desviament, si escau, dels serveis afectats de petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor 

marxa de les obres, si bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides alçades 

existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà 

d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, que romanen afectats per 

les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, 

fanals, semàfors, etc.,  i produir-los tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i 

evitar la seva deterioració en l'aplec. 

Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, s'hauran de reparar i reposar 

a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu oportuna per part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o 

apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o partides alçades per al seu pagament. 

 

 

Article 6 .- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBR ES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d'instal·lar, segons el que 

disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més a més, amb el Codi de Circulació vigent,  les 

Normes de Senyalització de carreteres i  d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 

(Instrucció 8.3 –IC) i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de mantenir 

en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la Direcció. La regulació i, si 

escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, s'haurà de fer d'acord amb les instruccions que sobre 

això dicti la Direcció. El Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores i 

encara de lluminoses, com consideri necessàries la direcció. També haurà d'instal·lar llums i il·luminació si la 

Direcció ho considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització expressa de la Direcció, la 

qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l'esmentat tall, així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que 

donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les diferents unitats d'obra, 

per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap cobrament per aquest concepte. 

 

 

Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PL EC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats que per la seva 

difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en l'obra, no son incloses explícitament en cap dels 

Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs oportuns i s'hauran 

d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar d'acord amb allò que ha sancionat el costum com 

regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE, la clàsula  de 

“Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el Capítol II del Títol III del TRLCSP. 

 

 

Article 8.- AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

8.1.-AMIDAMENT  - A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 

prescripcions següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en aquest Capítol I, per  a 

cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es 

dedueixi dels Quadres de Preus i, si de cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, 

superfície o volum, així com els pesos, s'hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es prescrigui el 

contrari. 

Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà d'instal·lar o 

disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar 

aquesta bàscula les vegades que consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest Plec ho autoritzi 

expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la 

vista dels resultats del laboratori o dels assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a aquests 

efectes, els factors que apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no s'hauran de 

pagar si aquests excessos es poden evitar,si aquest fos el cas, la direcció pot exigir que es corregeixin les obres 

per tal que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de pagar si aquests formen 

part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat, d'acord amb el que estableix la clàusula 51 del 

PCAGCOE, ni tampoc  si aquests excessos  son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si figura 

de manera explícita en "l'amidament i abonament" de la unitat corresponent que no s'hauran de pagar els 

excessos. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, s'hauran de pagar al 

Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els amidaments reals son 

inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la 

Direcció o per error d'execució, l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra 

executada, encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament s'haurà de 

deduir dels Plànols del Projecte. 
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8.2.- PREU UNITARI - El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que 

s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus unitaris que figuren en el 

Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa  en contrari d'un document contractual, i 

encara que no figurin a la descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: 

subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i utilització de tots 

els materials emprats en l’execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, 

mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és d'aplicació exclusiva a les unitats 

d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a 

les unitats totalment executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de preus 

núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memòria s'utilitzin hipòtesis 

que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres (jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost 

horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat 

de materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es podran 

adduir com base per a la modificació del corresponent preu unitari atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic 

objecte de justificar l'import del preu unitari  i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 

3 d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura en els 

corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, per a la millor comprensió dels 

conceptes que comporta la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per 

executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de considerar 

inclosos en el preu unitari corresponent. 

 

8.3.- PARTIDES ALÇADES -  Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de pagar íntegrament al 

Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del PCAGCOE o en tot 

cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la Direcció d’obra. 

 

8.4.- PAGAMENT A COMPTE D'INSTAL.LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS  - Per al pagament a 

compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del 

PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

 

8.5.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS -  S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 

48 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

 

Article 9.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

9.1.-DEFINICIÓ - S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així 

com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i 

policia. Aquesta conservació abasta totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, 

abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres 

auxiliars, etc.). 

A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 22 del 

PCAGCOE. 

 

9.2- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  - El Contractista roman obligat a conservar durant 

l'execució de les obres i fins la seva recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, 

així com les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, senyalitzacions 

d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que expressament es 

prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

 

9.3 - CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA -  El Contractista roman obligat a la conservació de 

l'obra durant el termini de garantia  i ha de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes 

les obres en perfecte estat de conservació.  

La conservació durant el termini de garantia  s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec a la partida 

alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no haver-hi una partida alçada amb 

aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els treballs de conservació no són de pagament directe per 

considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà eximit de 

l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de conservació.  

 

9.4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  - Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o 

servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà 

d'autoritzar prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

 

Article 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ D E LA PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els 

objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la totalitat de la prestació. S’exigirà per part de 

l’Administració una acta formal i positiva de recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el termini que es determini 

en el plec de clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Article 11.  COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

11.1.- RECEPCIÓ - Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al contractista a compte de la liquidació 
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del contracte. 

 

11.2.- TERMINI DE GARANTIA - La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin 

en bon estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera s’aixecarà acta 

corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser  rebudes es farà constar en l’acta corresponent 

i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per tant les instruccions precises on determinarà 

un temps per reparar-los. Si després d’aquest termini el contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un 

altre termini però que serà improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en funció de la tipologia  

i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser inferior a un (1) any excepte casos especials. 

L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte 

(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, obres 

auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà d'aplicar el que disposa   l’article 235 del TRLCSP, 

aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de les Obres 

redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest informe no fora favorable i els defectes 

observats fossin com a conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no per l’ús durant aquest període de 

garantia d’allò que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per la seva 

reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta reparació durant el qual el  contractista continuarà 

essent l’encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini 

de garantia que això suposa. 

 

Article 12.-DISPOSICIONS APLICABLES   

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, s'hauran d'aplicar les 

següents disposicions:  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 

3854/1970 de 31 de desembre. 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre. 

Real Decret 956/2008,  de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per  a la recepció de ciments  (RC-08). 

Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, aprovat per 

Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08). 

Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre les accions a considerar 

en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

Real Decret 637/2007, de 18  de maig, pel que s’aprova la norma de construcció sismoressistent: ponts 

(NCSP-07). 

 Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE). 

Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els documents 

contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del "Laboratorio del Transporte i 

Mecánica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes vigents en d'altres països, sempre 

que s'esmentin en un document contractual. 

Codi de la Circulació vigent. 

R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa tensió. 

Codi tècnic d’edificació (CTE) 

Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres 

Públiques (PG-3, ampliada i corregida  fins la OC 29/2011). 

8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la nova legislació 

aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. 

 

 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la segona part del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

 

 

TERCERA PART - ESPLANACIONS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la tercera part del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

 

 

QUARTA PART - DRENATGE 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la quarta part del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

 

 

CINQUENA PART - FERMS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la cinquena part del Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 
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SISENA PART - PONTS I D'ALTRES ESTRUCTURES 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la sisena part Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

 

 

SETENA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL  DEL TRÀNSIT 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la setena part  Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3). 

 

 

VUITENA PART - D'ALTRES 

S'hauran  d’atendre els annexos 1 i 2 corresponents a Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a 

Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així com també el Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per Obres de Conservació de Carreteres PG-4 (OC 8/2001). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 2 
           

Prescripcions Tècniques Particulars 
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C A P Í T O L   II  

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, PREVALENT, SI ESCAU, 

SOBRE LES CONDICIONS CONTINGUDES AL CAPÍTOL I. 
 

 

 

PRIMERA PART - CONDICIONS GENERALS 

 
Haurà de regir per aquesta, l'especificat en els Articles corresponents de la primera part del Capítol I d'aquest Plec de 

Condicions. 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Totes les obres venen definides en els plànols i s'hauran d'executar d'acord amb el que en aquests s'hi indica, s'hauran d'atenir 

a les especificacions d'aquest Plec de Condicions i a les ordres del Director d’obra. 

 

L’objectiu principal del projecte és la millora del drenatge de la carretera T-301 al seu pas per la població de Tivenys, més 

concretament entre el PK 11+838,500 (tot just abans de la cruïlla amb el carrer Sant Joan) fins el PK 12+180 (cruïlla amb el carrer 

Capdevila).   

 

Por aquest motiu s’ha previst la construcció d’una nova xarxa de pluvials mitjançant un col·lector que tindria el  seu inici en el punt 

més alt de la travessera, és a dir, el PK 12+180 i que aniria fins el PK 11+932. Per l’altre costat de la travessera, a partir de la 

cruïlla del carrer Sant Joan i el reductor de velocitat nou a implantar al PK 11+820 també es restituiran i s’adequaran les reixes, 

embornals i els col·lectors de pluvials existents i que tots ells es connecten a l’alçada del PK 11+904, punt més baix de la 

travessera, i que actualment hi ha un canal trapezoïdal que recull part d’aquestes aigües superficials i que desguassa directament 

al canal.  

 

Per tal que aquestes aigües no aboquin al canal es projecta l’execució d’una canonada aèria amb tub de 700 mm de diàmetre de 

PRFV que creauarà per sobre el canal recolzada amb dos bigues d’acer amb perfil tipus HEM300 i de 16,35 metres de llum 

cadascuna. Un cop encreuat el canal, aquest tub es connectarà amb l’arqueta de desguàs de fons del canal. 

 

Aquesta millora del drenatge implica per altra banda el condicionament de la travessera en el mateix àmbit d’actuació. El 

projecte preveu dos seccions diferenciades. La primera d’elles, entre l’inici  del projecte i el PK  11+935 (cruïlla amb el carrer 

Sant Antoni). En aquesta part es milloren les rasants i peralts per tal que puguin ésser compatibles amb les cotes d’accés als 

diferents habitatges i magatzems.  

 

L’amplada de la calçada s’uniformitza amb 6 metres i el paviment estarà format per: 

� Una capa de tot-u artificial de 30 cm. de gruix. (definit als plànol número 9 Secció tipus i detalls) 

� Reg d’emprimació tipus ECI amb emulsió catiònica (dotació d’1,4 kg/m2). 

� Una capa de M.B.C. tipus AC22 base G de 7 cm. de gruix 

� Reg d’adherència de tipus termoadherent ECR-1d, amb una dotació de 0,4 kg/m2. 

� Una capa de M.B.C. tipus AC16 surf S de 5 cm. de gruix 

 

 

Pel que fa a les seves voreres, que tindran una amplada mínima de 0,70 m, seran de placa de color vermell de 40x40 cm, de 

característiques iguals a les existents en el tram anterior. Únicament la vorera dreta compresa entre el PK 11+900 i el PK 

11+935 es dotarà amb paviment de placa de color vermell de 60x40 amb franges de pedra d’Ulldecona de 116x20 cm, de 

manera similar  a la plaça emplaçada immediatament posterior.   

 

Pel que fa a la segona secció, serà a partir del PK 12+000 fins el final del projecte. Aquesta tindrà també  6 m d’amplada de 

calçada, amb voreres també variables però que seran de formigó amb acabat “ratllat” de 15 cm de gruix i que pujaran 5 cm 

respecte la rasant de la carretera. Per tot això en aquest tram només caldrà regularitzar i uniformitzar pendents i peralts. En 

línies generals només caldrà estendre la capa de trànsit (M.B.C. tipus AC 16 surf S de 5 cm de gruix a sobre del seu reg 

d’adherència corresponent), previ fresat, així com també  una capa intermitja de regularització d’un gruix mig aproximat de  4 

cm amb mescla M.B.C. tipus AC16 bin S. 

 

El reductor de velocitat tipus pas de vianants ubicat al PK 11+870 es proposa canviar-lo de lloc, concretament 50 metres abans 

perquè actualment dificulta la sortida de les aigües pluvials, principalment les que provenien del carrer Sant Joan. El reductor 

tipus esquena d’ase del PK 12+120 conservarà el lloc però es projecta ara com a pas de vianants atès que aquesta secció 

tindrà voreres pels dos costats. 

 

Atesa la tipologia d’aquesta obra en principi l’únic servei afectat serà el col·lector de fecals que discorre per sobre de la 

passarel·la existent que creua el canal.  

 

Es reposarà i adaptarà així mateix la senyalització vertical necessària i el repintat de la senyalització horitzontal. 

 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

 
En el cas d'utilitzar alguns d'aquests materials haurà de regir l'especificat a la segona part del Capítol I d'aquest Plec de 

Condicions. 

 

TERCERA PART – ESPLANACIONS 

 
Haurà de regir per aquestes l'especificat a la tercera part del Capítol II d'aquest Plec de Condicions i també el que estableix  la 

 Part 3. “Explanacions” de l’esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts. 

 

Les excavacions a la zona d’explanació es consideren com no classificades. La unitat d'excavació de l’explanació comprèn a 

més a més de l'execució dels desmunts definits en els plànols, l'operació d'esbrossada i excavació de la terra vegetal per a 

l'assentament dels terraplens, així com l'encaixat necessari per a la seva execució. També inclou la demolició de ferms i obres 

de fàbrica existents, tàpies mitjaneres i marges de pedra, i la seva retirada i transport al terraplè o a l'abocador. Així mateix 

també s'inclou en aquesta unitat l'execució de totes les cunetes reflectides en els plànols , i també l'allisada o perfilat de 

talussos i cunetes, i l'eliminació dels materials existents en aquests elements estructurals que s'hagin després o mogut. 

L'esbrossada, l'excavació de terra vegetal, les demolicions, formació de cunetes, l'allisada o perfilat de talussos i cunetes que 

apareixen reflectides al paràgraf anterior, no hauran de ser objecte de preu diferent, i s'hauran de considerar incloses en el 

corresponent preu d'excavació de l’explanació. 

Quan les excavacions s'hagin d'efectuar en trams de roca en els que s'hi hagin d'emprar explosius, la voladura s'haurà de 

realitzar prenent totes les precaucions , tals com ús de sabateres, distància màxima de quadrícula inferior a 1,5 x 1,5 ús de 
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microretardacions, fronts de voladures transversals a la carretera i limitació de la càrrega màxima d'explosius per voladura 

d'acord amb la direcció de l'obra, de tal manera que quedi assegurat a cada moment, que els trams de carretera i les 

propietats de tercers que confrontin amb la zona de voladures no pateixin cap dany, la qual cosa no eximeix al contractista de 

la responsabilitat pels danys ocasionats com conseqüència dels esmentats treballs, una vegada efectuada la voladura i 

desembarassat el terreny s'haurà de procedir al sanejament de totes les pedres que a judici del Director de les obres hagin 

quedat inestables en el talús. 

Si per alguna circumstància especial s'ha de realitzar una excavació en roca sense poder utilitzar explosius en la seva 

execució, aquesta s'haurà d'abonar al mateix preu que la resta de l'excavació, i no podrà ser objecte d'aplicació, en aqueix cas, 

d'un preu contradictori. 

Per a la unitat de m3 de terraplè es podran utilitzar materials procedents del desmunt sempre que siguin adients ja sigui en el 

nucli com en el coronament, compren el transport de materials útils al punt on es formi el terraplè, així com l’extensió i 

compactació dels materials. 

Quan siguin necessaris materials de préstecs s'hauran d'haver aprovat prèviament per Director d’obra, l'excavació i 

subministrament de materials dels esmentats préstecs no donarà lloc a cap abonament i es consideraran inclosos amb 

caràcter general en aquesta unitat (tampoc el cànon si existís). 

Les operacions d'acabat i allisada de l’explanació i talussos a que fan esment els Articles 340 i 341 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, hauran d'anar incloses en la unitat, i no pertoca abonar-les per separat. 

Aquesta unitat de terraplè s'haurà d'abonar al preu corresponent del Quadre de Preus núm 1, i s'hi hauran d'incloure en el preu 

totes les operacions de maquinària i preus auxiliars que es necessitin per a la completa execució d'aquesta unitat, d'acord amb 

els requisits exigits, així com l'execució del sobreample de la plataforma necessari per tal d'aconseguir un compactació 

perfecta del cantell del perfil transversal teòric de la carretera. 

L'excavació a les rases, pous i fonaments comprèn les excavacions necessàries per tal de realitzar totes les obres de fàbrica, 

les fonamentacions de les estructures, així com també per a la construcció dels serveis necessaris, no s'hi inclou en aquesta 

unitat d'obra l'execució de les cunetes definides en els plànols. 

Aquesta excavació s'haurà de considerar com no classificada, i s'haurà d'aplicar el preu d'excavació a les rases, pous i 

fonaments. 

 

El preu comprèn el rasanteig de la superfície excavada, així com l'estrebament, esgotament i el transport a l'abocador o al lloc 

d'ús dels productes que no siguin necessaris per un posterior rebliment , i haurà de valer per qualsevulla que sigui la 

profunditat d'excavació. Així doncs, no s'hauran d'estudiar contradictòriament preus nous, ni per augment de la profunditat 

d'excavació, ni per la necessitat d'estrebament o esgotament, qualsevulla que sigui la seva importància. Tampoc s'haurà 

d'abonar apart si s'hagués de realitzar l'excavació a mà per qualsevol circumstància especial. 

 

QUARTA PART. DRENATGE 

 
Haurà de regir, si escau, l'especificat per aquesta en la quarta part del Capítol I d'aquest Plec de Condicions.  

 

CINQUENA PART – FERMS 

 
 BASES DE TOT-Ú ARTIFICIAL 

Haurà de regir per aquestes el que s'especifica a la primera part d'aquest Capítol i també el que estableix  l'Article 510 de 

l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i Ponts. 

 

REGS D'EMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 

Haurà de regir per aquests l'especificat a la primer part d'aquest capítol i el dels Articles 530 i 531 de l'esmentat Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

 

TRACTAMENTS SUPERFICIALS 

Haurà de regir per aquests l'especificat a la primer part d'aquest capítol i el que estableix l'Article 532 de l'esmentat Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

Si es dóna el cas d'execució d'un triple tractament superficial després d'haver realitzat el doble tractament s'hauran d'efectuar 

les següents operacions: 

-Tercera aplicació de lligant bituminós. 

-Tercera extensió i piconat de l'àrid. 

El preu unitari de la unitat de m2 de doble tractament superficial o m2 de triple tractament superficial inclou a més de l'aplicació 

del lligant bituminós, l'extensió i piconat dels àrids en cada capa, també l'escombrat de la graveta solta sobrant en el moment 

que determini la Direcció d'Obra , durant un període que s'estén fins la Recepció Definitiva de l'Obra. 

 

MESCLA BITUMINOSA EN CALENT 

Haurà de regir per aquesta l'especificat a la primer part d'aquest capítol i l'especificat a l'Article 542 de l'esmentat Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carretera i Ponts. 

El lligant bituminós haurà de ser de betum asfàltic B50/70 i B70/100. 

El coeficient de poliment accelerat (PSV) de l'àrid que s'ha d'emprar a la capa de trànsit haurà de ser com a mínim de 

quaranta-quatre (PSV=44). 

El polsim de pedrera haurà de ser d'aportació a la capa de trànsit i a la intermèdia d'aportació ,com a mínim, el cinquanta per 

cent (50%). 

La relació ponderal mínima de polsim de pedrera-betum haurà de ser d'u amb dos (1,2) a la capa de trànsit i d'u amb u (1,1) a 

la capa intermèdia. 

Les barreges bituminoses en calent s'hauran d'abonar per tones (Tn) realment fabricades i posades a l'obra, mesurades abans 

de la seva col·locació per pesada directa a la bàscula degudament contrastada, llevat que s'observi per la Direcció d'Obra un 

excés d'amidament degut a que el gruix de la capa estesa sigui major que el projectat sense l'autorització expressa per això, 

en aquest cas l'amidament i abonament s'haurà de fer d'acord amb els plànols corresponents. 

Les tones de mescla bituminosa a la capa de regularització s'hauran d'abonar al mateix preu que les col·locades a la capa de 

reforç o pavimentació, en aqueix cas no hi haurà motius per aplicar un preu diferent. 

L'abonament del lligant bituminós dels àrids gruix, fi i del polsim de pedrera de recuperació i d'aportació, emprats en la 

fabricació de les barreges bituminoses en calent, s'haurà de considerar inclòs en el de la fabricació  i posada en obra 

d'aquestes. 

 

FRESAT DEL PAVIMENT 

Per la unitat de fresat s’abonarà entre el mínim teòric i el realment executat excepte si la Direcció d’obra ha encarregat realitzar 

més quantitat, on llavors s’abonarà segons aquest darrer criteri. 

Inclou també la neteja de la superfície fresada i  la càrrega i transport a l’abocador o lloc que hagi dictaminat la Direcció d’obra 

encara que prèviament s’hagi apilat en algun lloc annex a la zona d’obres. 

 

PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Haurà de regir per aquestes el que s'especifica a la primera part d'aquest Capítol i també el que estableix  l'Article 550 de 

l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per obres de Carreteres i   Ponts. 

Aquests paviments estaran constituïts per lloses de formigó tipus HF-3,5 o HF-4,0 amb un gruix mínim de 18 cm, segons 
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tipologia de trànsit i categoria d’esplanada (vegeu  Instrucció 6.1 IC). 

Es realitzaran junts transversals cada 5 metres, els quals es segelleran amb fibra bituminosa pre-emmotllada. 

El preu de la unitat de m3 de paviment de formigó inclou, a més a més del formigó, l'encofrat, la part proporcional de junts i 

totes les altres operacions necessàries per al total acabat. 

 

 

SISENA PART - PONTS I D'ALTRES ESTRUCTURES 

 
ARMADURES A UTILITZAR EN FORMIGÓ ARMAT 

S’han d’utilitzar barres d’acer corrugat del tipus B 500 S  en compliment del què s’especifica a l’EHE-08 i l’article 240 del PG3. 

Les formes, dimensions i els tipus han de ser els que indiquen els plànols. 

 

PERFILS I XAPES D’ACER LAMINATS EN CALENT, PER A ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Definició 

Es defineixen com perfils i xapes d’acer laminats en calent, als productes laminats en calent, amb gruix superior als tres 

mil·límetres (3 mm), de secció transversal constant, diferents segons aquesta, utilitzats en les estructures i elements d’acer 

estructural. 

Els acers considerats en aquest Article són els establerts a la UNE-EN 10025 (Productes laminats en calent d’acer no aliat, per 

construccions metàl·liques d’ús general) en cadascuna de les parts que la composen. 

Tipus 

Els tipus i graus d’acer habitualment utilitzats per la fabricació de perfils i xapes d’acer, designats segons la UNE-EN 10025, 

figuren a la Taula 620.1. 

 

Tipus i graus d’acer habituals per perfils i xapes, segons la UNE-EN 10025 

 

 

 

 

 

Característiques mecàniques 

Les característiques mecàniques dels acers utilitzats per a la fabricació dels perfils, seccions i xapes, seran les especificades  

a les UNE-EN 10025 i UNE-EN ISO 6892-1, o en el seu cas, les especificades en la norma de condicions tècniques de 

subministrament que en cada cas correspongui. 

Límit elàstic Reh: És la càrrega unitària, referida a la secció transversal inicial de la proveta, que correspon a la cedència a 

l’assaig a tracció segons la UNE-EN ISO 6892-1. Aquesta definició correspon al límit superior decedència. 

Resistència a la tracció Rm: És la càrrega unitària màxima, suportada durant l’assaig a tracció segons la UNE-EN ISO 6892-1. 

Allargament percentual de trencament A: És l’augment de la distància inicial entre punts, a l’assaig de tracció segons la UNE-

EN ISO 6892-1, un cop produït el trencament de la proveta, i reconstruïda aquesta, expressat entant per cent de la 

distància inicial. 

Resistència KV: És l’energia absorbida a l’assaig de flexió per xoc, amb proveta entallada, segons la UNE 7475-1. 
Característiques tecnològiques 

Soldabilitat: En el cas de productes fabricats amb acers conforme a la UNE-EN 10025, s’ha de determinar el valordel carboni 

equivalent (CEV), i aquest valor, ha de complir l’especificat al respecte a la norma de condicions tècniques de subministrament 

que en cada cas correspongui. 

Per la verificació del CEV sobre el producte, s’hauran d’utilitzar els mètodes físics o químics analítics descrits en les normes 

UNE a l’efecte en vigor. 

Donat que en aquest Article només es contemplen acers soldables, el subministrador, a través del Contractista, facilitarà a la 

Direcció d’Obra els procediments i condicions recomanats per realitzar, quan sigui necessari, les soldadures. 

Els acers dels graus JR, JO, J2 i K2, generalment, són aptes per soldadura per tots els procediments. La soldabilitat és 

creixent des del grau JR fins K2. 

Els estats de desoxidació admesos per cada tipus d’acer s’indiquen a la UNE-EN 10025-2, i poden ser FN (hacer efervescent 

no permès) o FF (acer totalment calmat). 

El risc de que es produeixin esquerdes en fred a la zona soldada augmenta amb el gruix del producte, amb el nivell de 

resistència i amb el carboni equivalent. L’esquerdament en fred es pot produir per l’acció combinada dels següents factors: 

 - La quantitat d’hidrogen difusible en el metall d’aportació. 

- Una estructura fràgil de la zona afectada tèrmicament. 

- Concentracions importants de tensions de tracció en la unió soldada. 

Quan es prescrigui la utilització de certes recomanacions, les condicions de soldadura i els diferents nivells de soldabilitat 

recomanats, per cada tipus d’acer i la seva norma de referència, aquests poden estar determinats en funció del gruix del 

producte, de l’energia aportada a la soldadura, dels requisits del projecte, de l’eficiència dels elèctrodes, del procés de 

soldadura i de les característiques del metall d’aportació. 

Doblegat: És un índex de la ductilitat del material, definit per l’absència o presència de fissures en l’assaig de doblegat, segons 

la UNE-EN ISO 6892-1. 

Generalment les xapes, bandes i plànols amples de gruix nominal no superior a vint mil·límetres ( ≤ 20 mm) hauran de ser 

aptes per al plegat, sense que es produeixi esquerdament, sobre el radi mínim de plegat que s’indica en la UNE-EN 10027-2. 

Característiques dels perfils i xapes 

Les toleràncies dimensionals, de forma i de massa de cada producte són les especificades a la norma de 

referència per cada peça o tipologia de perfil. A continuació es recull la norma de referència que regulen les 

mesures i toleràncies per les xapes aquí utilitzades.  

 

 

 

 

 

Amidament i abonament 

L’amidament dels perfils i xapes d’acer laminats en calent, per estructures metàl·liques, es realitzarà d’acord amb allò 

específicament indicat a la unitat d’obra de la que formen part. 

Als abassegaments, els perfils i xapes d’acer laminats en calent, per estructures metàl·liques, es mesuraran per kilograms (kg) 

realment abassegats, mesurats per pesada en bàscula degudament contrastada, únicament en el cas de paralització o 

resolució de l’obra. 

 

FORMIGONS 

Haurà de regir per aquests el què s’especifica a l’EHE-08 i a l’article 610 del Plec de Prescripcions Tècniques GeneraLs per 

Obres de Carreteres i Ponts. 

Els tipus de formigó que s'han d'utilitzar són els indicats en els plànols corresponents. 

El formigó s'haurà de mesurar en metres cúbics (m3) de volum col·locat a l'obra. 

No es podrà aplicar aquest tipus d'amidament al formigó utilitzat als fonaments de vorada, ni a l'utilitzat al revestiment de 

cunetes, ni a l'utilitzat al canal salvacunetes, com tampoc al revestiment de tubs que forma part d'altres unitats. 

 

MORTERS DE CIMENT 

S 235 JR S 275 JR S 355 JR 

S 235 J0 S 275 J0 S 355 J0 

S 235 J2 S275 J2 S 355 J2 

  S 355 K2 

     Norma del producte 
PRODUCTES 

Mesures Toleràncies 

Perfils HEB, HEA, HEM UNE 36524 UNE-EN 10034 
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Hauran de regir per aquests l'especificat a l'Article 611 de l'esmentat Plec de Condicions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts. 

 

OBRES DE FORMIGÓ ARMAT O EN MASSA 

Hauran de regir per aquestes l'especificat a l'Article 630 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts. 

 

BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

Es consideren com a bigues prefabricades de formigó pretesat, les que constitueixen productes estàndard executats en 

instal·lacions industrials fixes, i que per tant no son realitzades en obra. 

Independentment del que segueix a continuació, la Direcció de les Obres podrà ordenar la presa de mostres de materials per 

al seu assaig, i la inspecció dels processos de fabricació, sempre que ho consideri necessari. 

Emmagatzemament 

Les bigues s’emmagatzemaran a l’obra en la seva posició normal de treball, sobre recolzaments d’extensió suficient i evitant el 

contacte amb el terreny o amb qualsevol producte que les pugui tacar o deteriorar. 

Recepció 

Les bigues no han de presentar rebaves que siguin indici de pèrdues greus de beurada, ni més de tres coqueres en una zona 

de 10 decímetres quadrats (0,1 m2) de parament, ni coquera alguna que deixi vist l’armat. 

Tampoc presentaran arestes sense cantonada, senyals de discontinuïtat al formigonat, o armadures visibles. 

No s’acceptaran bigues amb fissures de més d’una dècima de mil·límetre (0,1 mm) d’amplada, o amb fissures de retracció de  

més de dos centímetres (2 cm) de longitud. 

La corda lateral màxima, mesurada en forma de fletxa horitzontal, no serà superior a 1/500 de la longitud de la biga. 

La contrafletxa sota l’acció del pes propi, mesurada a la biga en condicions normals de recolzament, no serà superior a 1/300 

de la llum per a bigues de fins a 10 metres, i al 1/500 per a llums majors. 

La Direcció de les Obres podrà ordenar la comprovació de les característiques mecàniques i, en particular, del mòdul de fletxa, 

moments de fissurament i trencada i esforç  tallant de trencada, sobre un cert número de bigues. 

Amidament i abonament 

Les bigues prefabricades de formigó pretensat, s’amidaran i abonaran per metres realment col·locats en obra,  mesurats sobre 

 els plànols. 

 

ENCOFRAT I MOTLLES 

Haurà de regir per aquests l'especificat  a l'Article 680 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts. 

L'encofrat de les obres de formigó s'haurà de mesurar en metres quadrats de superfície de formigó encofrada i abonar-se al 

preu que per aquesta unitat figura en el quadre de preus. 

 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS 

Materials 

Quan s’utilitzin asfalts o betums asfàltics seran de tipus G-1 o G-2, segons vagin a utilitzar-se sota o sobre el nivell del terreny. 

Cadascun d’aquests tipus complirà les condicions que se li exigeixen en la Norma UNE 41088. 

Execució 

L’execució dels treballs es realitzarà seguint les instruccions de la Direcció de les Obres. 

Amidament i abonament 

Les impermeabilitzacions de paraments s’abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre Plànols. En 

el preu unitari quedaran inclosos els materials utilitzats, la preparació de la superfície i tots els treballs necessaris per al 

complet acabament de la unitat. 

 

JUNTS D'ESTANQUITAT EN OBRES DE FORMIGÓ 

Definició 

S’entén per junt d’estanquitat, el dispositiu que separa dos masses de formigó amb objecte de proporcionar a les mateixes la 

llibertat de moviments necessaris per a que puguin absorbir, sense esforços apreciables, les dilatacions i contraccions 

produïdes per les variacions de la temperatura i les reològiques del formigó, al mateix temps que assegura l’absència de 

filtracions. 

Materials 

Els perfils a utilitzar en juntes d’estanquitat seran del tipus previst als Plànols. 

Execució 

Els elements compresos entre dos junts d'estanquitat, o entre un junt d'estanquitat i una de retracció, es formigonaran d'un sol 

cop, sense més junts que els necessaris per construcció. El formigonat es detindrà en una junt d'estanquitat, i no podrà 

proseguir-se l'abocament del formigó en l'element adjacent fins després d’haver realitzat les operacions que s’indiquen a 

continuació. 

Prèviament al formigonat del primer element, s’haurà disposat l’encofrat de la junta de la forma indicada en els Plànols, i amb 

les disposicions necessàries per a mantenir el perfil d’estanquitat, durant el formigonat, tal como es preveu als mateixos. 

Un cop endurit el formigó, es retirarà l’encofrat de la zona de junta, posant especial atenció en no fer malbé el perfil 

d’estanquitat.  A continuació, es fixarà sobre la superfície de la junta una planxa de poliestirè expandit per a permetre el 

moviment relatiu entre les dues superfícies de formigó que separa. 

Amidament i abonament 

Les juntes s’abonaran per metres (m) de perfil d’estanquitat col·locat, mesurat sobre Plànols. En el preu unitari quedaran 

inclosos el propi perfil d’estanquitat, les planxes de poliestirè expandit i els altres materials i treballs necessaris per a la seva 

correcta execució. 

 

ESCULLERES 

La col·locació de les pedres s'haurà de realitzar de tal manera que el conjunt del front que ofereixin sigui uniforme, mancat de 

lloms i depressions, sense pedres que sobresurtin o formin depressions respecte de la superfície general, igualment s'hauran 

de fer coincidir els contorns de tal manera que els forats que quedin entre pedra i pedra siguin els mínims. 

Aquesta unitat d’obra s’abonarà  mitjançant l’aplicació del preu corresponent a les tones (Tn) que representi el pes de 

l’escullera col·locada. El preu inclou totes les operacions necessàries per a la seva completa execució. 

 

SETENA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ, CONTROL DE TRÀNSIT i ABALISAMENT 

 
MARQUES VIÀRIES 

Definició 

Es defineix com marca viària reflectant o no, aquella guia òptica situada sobre la superfície de la calçada, formant 

línies o signes, amb finalitats informatives i reguladores del trànsit. 

Haurà de regir per aquestes l'especificat a l'Article 700 de l'esmentat Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts, llevat dels casos següents: 

Materials que s'han d'emprar a les marques viàries reflectores 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat, és necessari que els materials que s'han d'emprar s'assatgin per 

un Laboratori Oficial per tal de determinar si compleixen les característiques exigides als Artícles 278 i 289 de l'esmentat Plec 

de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts. 

La presa de mostres que s'ha d'enviar al Laboratori Oficial s'haurà de fer amb els següents criteris: 
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a) De tota obra de marques viàries s'haurà de prendre per a la seva identificació, un envàs de pintura original 

(normalment de 25 o 30 kg.) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 kg) o bé s'haurà de deixar un altre envàs 

com a mínim, de cada material, sota la custòdia de l'Enginyer Director de les obres, a fi de poder realitzar assaigs de contrast, 

en cas de dubte. 

b) A les obres en que s'emprin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre , s'haurà de realitzar un mostreig 

inicial aleatori, a raó d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 1.000 kg. d'aplec de material; i enviar 

després un pot i un sac presos a l'atzar entre els mostrejats anteriorment, i s'haurà de reservar  la resta de la mostra fins 

l’arribada dels resultats del seu assaig. Una vegada confirmada la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de 

microesferes de vidre presos com mostra inicial es podran retornar al Contractista per al seu ús. 

Si els resultats dels assaigs no compleixen les especificacions d'aquest Plec de Condicions, s'hauran de rebutjar les 

corresponents partides de materials i no es podran aplicar. En el cas que el contractista procedeixi a pintar marques viàriess 

amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació  al seu càrrec, en la data i el termini que fixi el Director d’obres. 

Aplicació 

La pintura s'haurà d'aplicar a raó de nou-cents grams per metre quadrat (900 gr/m2) i les microesferes de vidre a raó de cinc-

cents cinquanta grams per metre quadrat (550 gr/m2),  a les línies, als zebrejats i als símbols, llevat del cas que es tracti d'un 

repintat, que s'haurà d'aplicar la pintura a raó de set-cents vint gram per metre quadrat (720 gr/m2) i les microesferes de vidre 

a raó de quatre-cents vuitanta grams per metre quadrat (480 gr/m2). 

 

Preparació de la superfície d'aplicació 

A més a més de l'especificat en l'apartat 700.4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Ponts i 

Carreteres, haurà de regir el següent: 

A les carreteres que s'estableixi per primera vegada senyalització horitzontal, el Contractista haurà de realitzar el replanteig de 

les marques vials, i fixar els punts que determinin el començament i acabament dels trams on és prohibit l'avançament, el qual 

haurà de ser sotmès a l'aprovació de la Direcció d'Obra, requisit sense el que no es podrà efectuar la pintura de les marques. 

Inici de les obres 

L'inici de les obres haurà d'estar condicionat a l'acceptació dels materials i a l'execució prèvia de mig quilòmetre de calçada, de 

cadascuna de les carreteres que s'han de pintar, per tal de comprovar les dosificacions dels productes que s'han d'emprar i les 

característiques geomètriques de les marques viàries. 

Els treballs es podran iniciar en les següents condicions: 

• Temperatura ambient entre 5ºC i 40ºC. 

• Velocitat del vent inferior a 25 km/h 

• Paviment sense humitat. 

La temperatura del paviment superara en tres graus 3ºC al punt de rosada. 

Equip de maquinària 

El Contractista està obligat a aportar als treballs l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calguin per a la seva bona 

execució. 

L'equip quedarà adscrit als treballs que s'han de realitzar mentre estiguin en execució les unitats en què s'ha d'utilitzar, i no es 

podrà retirar sense el consentiment exprés de la Direcció dels treballs. 

L’equip de maquinaria estarà format, com a mínim, per aquests elements: 

• Una màquina per a aplicació automàtica de pintura en fred, amb una potència de 30 CV, compressor amb una 

capacitat mínima de subministrament d’aire de 1400 l/min, dipòsit de pintura amb capacitat mínima de 250 l, capacitat 

per obtenir una amplada de traçat de la marca longitudinal regulable entre 10 i 30 cm (ambdós inclosos), capacitat de 

desplaçaments laterals per aquest traçat, capacitat per marcar simultàniament dues línies i divisió automàtica de 

traçat. Aquesta màquina serà capaç d’aplicar i controlar automàticament les dosificacions requerides, i conferir una 

homogeneïtat a la marca viària tal que garanteixi les seves propietats al llarg de la mateixa  

• Un equip de compressor auxiliar per al pintat manual a pistola de marques en el paviment. 

• Una fresadora per esborrar marques viàries. 

• Una màquina d’escombrar autopropulsada. 

En tot cas, la maquinària i els equips d’aplicació, hauran de ser capaços d’aplicar homogèniament els materials amb agregat 

antilliscant premesclat, per la qual cosa hauran de disposar de broquets de la mida apropiat a la seva granulometria i disposar d’un 

sistema d’agitació potent i continuo capaç de dispersar el esmentats agregats en el seu dipòsit i mantenir-los en suspensió 

homogènia durant la seva aplicació. 

Control de les obres 

Durant l'execució dels treballs, el Contractista haurà de tenir a disposició de la Direcció un diari d'obra on s'hi haurà d'anotar, 

especialment , per jornades de treball, les indiciacions següents: 

-Les condicions climàtiques en el moment de les aplicacions. 

-Les quantitats de productes utilitzats, on s'hi haurà de fer esment dels productes utilitzats. 

-Les superfícies pintades realment, tot indicant els punts quilomètrics de la carretera que abasta el tram executat 

durant la jornada. 

A més a més s'hauran de realitzar controls de qualitat i de dosificació. 

Control de qualitat 

Haurà de consistir en la realització, per un laboratori oficial, dels assaigs d'identificació dels productes que s'han d'emprar a les 

marques vials, per tal de comprovar que aquests coincideixen sensiblement amb els que al seu dia es van acceptar. Aquests 

assaigs es relacionen en els Articles 278 i 289.4 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i 

Ponts. 

La presa de mostres s'haurà de fer segons el que disposen els Articles 278.6 i 289.3 de l'esmentat Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, o bé a peu d'obra, durant l'aplicació de la marca vial. 

Les toleràncies admissibles respecte dels valors obtinguts dels assaigs per a l'acceptació de la pintura i de les microesferes de 

vidre, sempre que estiguin dins dels límits fixats en les característiques dels materials que s'indiquen en els Articles 278 i 289 

del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts, hauran de ser les següents: 

 

a)Pintures 

Consistència Krebs-Storner a 251C.......   + 10% 

Temps de secatje a 20 + 21C.............   + 10% 

Pes específic a 251C....................   +  3% 

Matèria fixa a 1151C....................   + 2 ut. 

Reflectància lluminosa aparent..........   + 0,01 ut. 

b)Microesferes de vidre 

Tant per cent defectuoses...............   + 10% 

Si els resultats dels assaigs no compleixen les condicions anteriors, el Contractista haurà de tornar a realitzar l'aplicació, al seu 

càrrec, de totes les marques vials que s'hagin pintat amb els materials de la partida assajada. 

Control de dosificacions 

a)Pintura: 

Durant l'execució de les marques vials s'haurà de controlar el pes del producte sec aplicat (o dosificació seca) per pesada 

posterior a l'assecament de la pintura de provetes de poliuretà o de xapa metàl·lica de tres-cents per cent cinquanta per dos 

mil·límetres (300x150x2 mm) prèviament tarades, mitjançant una balança amb sensibilitat d'una dècima de gram ( + 0,1 gr.). 

Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb un freqüència d'un control cada dos quilòmetres 

(2 km) de calçada. 
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Si la dosificació seca és inferior en més d'un deu per cent (10%) a la dosificació prevista, el Contractista haurà de 

procedir, al seu càrrec, a l'aplicació d'una capa suplementària de pintura dins les vint-i-quatre hores (24 h.) següents a que li 

hagin notificat els resultats dels controls i les reparacions que s'han d'efectuar. 

b)Microesferes de vidre: 

El pes del material aplicat s'haurà de controlar de la mateixa manera que la pintura, per diferència de pesada entre una proveta 

realitzada amb microesferes que s'haurà d'invertir per tal que es desprenguin totes les que no s'hagin adherit a la pintura, i una 

proveta realitzada sense aquestes. 

Cada control s'haurà de realitzar a partir de la mitja de tres (3) provetes, amb una freqüència d'un control cada dos quilòmetres 

(2 Km.) de calçada. 

Si el pes de les microesferes incorporades a la pintura és inferior en més del deu per cent (10%) a la dosificació prevista, el 

Contractista haurà de procedir, al seu càrrec, a l'aplicació d'una capa suplementària de pintura i de microesferes, dins de les 

vint-i-quatre hores (24 h.) següents a que se li hagin notificat els resultats dels controls i reparacions que s'han d’efectuar. 

VISIBILITAT NOCTURNA 

Definició 

S'entén per poder reflector la capacitat que té la superfície pintada per retornar la llum vers la font d'origen. La major o menor 

intensitat del raig reflectit quan s’il·lumina cada marca vial amb una mateixa font  de  llum i en igualtat de condicions és el que 

ens dona el poder reflector. 

 

Valoració 

El poder reflector de les marques viàries es valora per mitjà de les dades numèriques registrades pel retroreflectòmetre , 

aparell que simula, a escala reduïda, les condicions de visibilitat nocturna de les marques viàries que troba un automobilista 

quan circula amb els llums d'encreuament. 

Elecció de les zones de mesura 

Les zones hauran d'estar perfectament seques i a una temperatura superior a cinc graus centígrads (+ %1C.). 

A cada carretera s'haurà de seleccionar, per a les línies , almenys una zona de mesura per cada jornada de treball, on es va 

aplicar pintura, per a la qual cosa s'haurà de tenir en compte el diari d'obra. Els punts singulars (fletxes, paraules, línies de 

STOP, passos de vianants, símbols de Cediu el Pas, zones excloses al trànsit, etc.) s'hauran de considerar cadascun com una 

zona de mesura. 

A cada zona escollida s'haurà d'efectuar, almenys, divuit (18) mesures, repetides sobre dos (2) traços consecutius o en vint 

metres (20 m.) de línia continua. Si la línia té més de quinze centímetres (15 cm.) d'ample el seu perfil transversal haurà de ser 

tingut en compte, per a la qual cosa s'haurà de realitzar un terç de les mesures a la vora dreta de la línia, un terç a l'eix de la 

línia i un terç a l'esquerra de la línia. 

En els punts singulars, el repartiment de les mesures s'haurà de fer tenint en compte el pas de les rodes. En aquests punts 

s'hauran de realitzar divuit (18) mesures per cadascun d'ells, llevat de les fletxes, que amb deu (10) mesures serà suficient. 

 

Controls 

El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 93 hores després de l'aplicació de la pintura, haurà de ser com a mínim 

de tres-centes (300) mil·licandeles per lux i metre quadrat. 

El valor de la retroreflexió als sis (6) mesos de l'aplicació haurà de ser com a mínim de cent seixanta (160) mil·licandeles per 

lux i per metre quadrat. 

Si no s'aconsegueixen aquests valors, el Contractista haurà de pintar el necessari per tal d'aconseguir la retroreflexió exigida. 

 

SENYALS DE CIRCULACIÓ 

Haurà de regir a més a més de l'especificat en l'Artícle 701 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de 

Carreteres i Ponts, el següent: 

Elements reflectors per a senyals 

Hauran de complir les recomanacions per a l'ús de plaques reflectores a la senyalització vertical de carreteres de la Direcció 

General de Carreteres. 

Plaques 

Les plaques hauran de portar al dors, en caràcters negres, la data de fabricació, la referència del fabricant i la inscripció 

(DIPUTACIÓ DE TARRAGONA) amb l'escut de la província que figura en el full de plànols de detalls de senyalització. 

Amidament i abonament 

Les plaques per senyals de circulació , fins i tot els ancoratges i cargoleria s'hauran d'abonar per unitats realment 

subministrades i col·locades. 

Els elements de sustentació per a senyals s'hauran d'abonar per metres realment subministrats i col·locats. 

La fonamentació dels elements de sustentació , que inclou l'excavació i el formigonat , s'haurà d'abonar per unitats realment 

executades. 

El desmuntatge i retirada de les plaques i  pals de sustentació, fins i tot el transport al  magatzem, s'haurà d'abonar per unitats 

realment desmuntades. 

 

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 

Complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat del PG-3 de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 

(B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, d’acer galvanitzat i perfil de doble ona, 

així com les seves corresponents terminals, als llocs indicats al Document nº 2: Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

- Barrera de seguretat metàl·lica. Aquestes unitats inclouen: el subministrament i emmagatzematge de materials 

(bandes, separadors, pals, cargols i captafars a fixar); el replanteig de les alineacions; el muntatge i desmuntatge de les 

senyalitzacions d’obra; l’aportació i actuació de maquinària per clavar pals i soldar perfils a planxes; la presentació de 

separadors sobre els pals amb fixació fluixa; la fixació de les bandes als separadors, si s’escau; l’anivellació i aplomat de les 

bandes; l’estrenyiment dels cargols per a la fixació acabada; i la col·locació de captafars on correspongui. 

- Terminal en cua de peix. Inclou el subministrament de les peces especials; el transport a obra; la presentació sobre 

la barrera ja muntada; la fixació amb els cargols; i la col·locació de captafars, si s’escau. 

- Terminals curts i llargs. Inclouen les operacions esmentades per a la barrera de seguretat metàl·lica, però adaptades 

a les particularitats pròpies dels terminals, com apareix a la denominació de les unitats i als Plànols.  

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar-les amb la qualitat 

demanada i en el termini contractat, i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 
Garantia. 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin segut objecte d’arrencament, ruptura ni deformació 

per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com 

conservats regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de tres (3) anys comptats des 

de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la d’instal·lació. 

La Direcció d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos abans d’ella, i dels que, fabricats dins 

d’aquest termini, no haguessin estat conservats en condicions adequades d’emmagatzematge. 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar a la Direcció d’Obra les instruccions de conservació dels productes proveïts per 

ell. 

 

CAPTAFARS RETROREFLECTANTS EMPRATS A LA SENYALITZACI’O HORITZONTAL. 

Són dispositius de guia òptica emprats generalment com a complement de les marques viàries, capaços de reflectir la major 
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part de la llum incident mitjançant retrorreflectors per tal d’avisar, guiar o informar a l’usuari de la carretera. Poden estar 

formats per una o més peces i fixar-se a la superfície del paviment mitjançant adhesius, ancoratges o incrustació. La part 

retrorreflectant serà unidireccional o bidireccional, quedant excloses les ominidireccionals. 

Els captafars retrorreflectants emprats a la senyalització horitzontal inclouen: l’adquisició dels captafars dels tipus marcats al 

projecte; el transport a l’obra i emmagatzematge; el replanteig dels llocs on s’han d’instal·lar; la preparació de la superfície on 

han de fixar-se; l’aplicació de l’adhesiu segons instruccions del fabricant i la presentació i compressió del captafar per produir 

l’enganxament; tots els treballs i mitjans auxiliars necessaris per acabar les unitats amb la qualitat demanada i en el termini 

contractat; i el manteniment fins a la recepció provisional. 

 

ABALISAMENT. 

Són elements d’abalisament retrorreflectants els dispositius de diverses formes, colors i grandàries, instal·lats amb caràcter 

permanent sobre la calçada o fora de la plataforma, amb la finalitat de: 

- reforçar la capacitat de guia òptica proporcionada pels elements de senyalització tradicionals (marques viàries, 

senyals i cartells verticals de circulació), 

- advertir de les corrents de circulació possibles,  

- no produir danys greus als vehicles que els colpegin,  

- reflectir la major part de la llum incident (generalment procedent dels fanals dels vehicles) en la mateixa direcció 

d’aquesta però en sentit contrari. 

Els tipus d’elements d’abalisament retrorreflectants als que es refereix l’article 703 del PG-3 contingut a l’O.M. de 28 de 

desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000), article al que deuran subjectar-se, són: pannells direccionals, fites 

d’aresta, fites de vèrtex i balises cilíndriques. 

 

VUITENA PART - HIDROSEMBRES 

 

Definició 

Consisteix en la projecció sobre el terreny mitjançant via hídrica sobre les superfícies dels desmunts i terraplens d’una mescla 

homogènia i ben dosificada d’aigua, llavors, mulch, fertilitzants, estabilitzants i compostos de microorganismes latents, amb 

efecte estabilitzador immediat, la finalitat de la qual es frenar el processos d’erosió, al més aviat possible, en zones sense 

sense vegetació o que no tenen les condicions adequades per la implementació a curt termini de la vegetació natural.  

 

• Època i temps adequats per la realització de la hidrosembra 

La millor època per donar als talussos aquest tractament, en general, és la tardor, que es quan es registren els màxims de 

precipitació en aquesta zona a revegetar. Si per motius tècnics fora necessari avançar o endarrerir les hidrosembres, es 

modificarà el revestiment del mulch, per tal que aquest sigui més atapeït. Per això, després d’efectuar la 1a fase de sembra en 

la que s’han escampat les llavors i els altres components, es realitza una 2a passada de tapat en què la mescla es composarà 

exclusivament d’aigua, mulch i estabilitzants, que proporcionarà a les llavors una bona protecció davant l’evaporació i a les 

altes temperatures mitjançant un microclima més favorable. 

 

Selecció d’espècies vegetals a utilitzar 

Les mescles de llavors dissenyades per cada cas pertanyen a les famílies de les lleguminoses (70%) i gramínies  (30%). Atès 

que les lleguminoses són plantes més agressives que les gramínies, el percentatge no ha de superar el 40% en pes total de la 

mescla. 

 

Materials per la hidrosembra 

• Aigua: dosis a aportar compresa entre 1,5 – 5 l/m2. 

• Mulch 

• Llavors: s’ha d’autentificar la seva procedència per no contaminar genèticament la flora loca. Han de ser llavors 

certificades. 

• Estabilitzants 

• Fertilitzants i afins 

 

En canvi, si les hidrosembres s’executen fora del període òptim hauran de rebre un segon tractament. Aquest solament estaria 

composat per: 

• Aigua 

• Mulch 

• Estabilitzants 

 
Maquinària per hidrosembres 

La maquinària necessària és la hidrosembradora. Està formada per: 

• Dipòsit de volum variable entre 1.000 i 10.000 litres. 

• Motor 

• Bomba de pressió (pistó, cargol sense fi o centrífuga) de més de 35.000 l/h i de 5-10 atm. 

• Torre de comandament amb un by-pass a l’exterior o a l’interior del dipòsit. 

• Canó de sortida, amb possibilitat de connectar una manguera flexible. 

 
Determinació del grau d’humitat del terreny i necessitat del reg anterior i posterior a l’execució de les hidrosembres 

Si les superfícies, en el moment de la implantació de la coberta herbàcia, no tinguessin el grau d’humitat adequat, s’efectuaria 

un reg de les mateixes, aportant 1,5 litres d’aigua per metre cuadrat. 

El tipus de reg s’executarà sempre que existeixi algun dubte què les disponibilitats d’aigua al sòl, o què el grau d’humitat 

existent en el medi per al desenvolupament de les llavors en germinació no sigui l’òptim. 

 

NOVENA PART - SERVEIS I OBRES COMPLEMENTÀRIES 

 
Comprèn la reposició dels serveis existents en el moment de construir les obres, així com les possibles ampliacions dels mateixos, 

també inclou les obres complementàries necessàries per a la completa finalització  de les obres. 

Les canonades que s'han d'utilitzar en la reposició del proveïment d'aigua i clavegueram hauran de tenir els diàmetres indicats en 

els fulls dels plànols. 

La unitat de trasllat de pals inclou la recuperació de l'emplaçament original del pal, el seu trasllat fins una distància no superior 

a dos-cents metres (200 m.), l'excavació per al nou emplaçament i la seva col·locació. 

L'emmacat de pedra inclou al seu preu la base de suport de deu centímetres (10 cm.) de gruix de formigó HM-20. 

El revestiment de cunetes s'haurà de realitzar amb la secció i les característiques que figuren en els plànols. Cada tres metres 

(3,00 m.).        

Per tal de localitzar els serveis existents en el moment d'iniciar les obres s'hauran de realitzar cales cada  

cinquanta metres (50m.) a l'objecte de saber la posició exacta de les mateixes. Aquestes cales no s'hauran d'abonar ja que el 

seu cost s'ha repercutit en els preus unitaris de l'obra. 
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DESENA PART – MODIFICACIONS DEL PROJECTE PER CAUSES  PREVISIBLES 

 
 

Segons l’article 106 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011,  

de 14 de novembre, el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions de les 

modificacions als plecs de forma clara , precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc 

a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s’ha d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, 

computant-se l’import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una serie d’unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l’execució de les obres, 

i que es descriuen a continuació : 

 

2.- Capítol 02. Ferms i elements viaris. Aquest projecte preveu una millora i uniformització de la rasant i peralts per 

tal que puguin ésser compatibles amb les cotes d’accés als diferents habitatges i magatzems. Tot i que s’ha intentat aprofitar al 

màxim possible l’esplanada i ferm existent, la previsió de fresats, sanejos, reposició de tot-u i aglomerat en algun cas pot resultar 

alguna modificació.  

  

2.- Capítol 06. Elements diversos i obres complementàries. L’únic  servei afectat de certa importància és el col·lector 

d’aigües fecals  que discorre per sobre la passarel·la existent que creua el canal. Altres serveis però, poden resultar parcialment 

afectats tant per l’execució del vial i voreres, la construcció de la nova xarxa d’aigües pluvials,  i la implementació de la passarel·la 

metàl·lica per sobre el canal, totes elles causes que poden provocar variacions que afectaria al pressupost de les obres.  

 

S’estima que l’increment del Pressupost d’Execució Material  global que suposarien aquestes modificacions  seria com a 

màxim de  18.400 €  

 

              Tarragona, setembre de 2016 

 

    

    L’enginyer tècnic d’obres públiques,                                              El cap de Secció de Projectes i Obres 

                  L’enginyer tècnic d’obres públiques, 

 

 

  

                Martí Soriano López                                                                       Carlos Lozano Sánchez 

 

 

 
      

                                                      El Director de l’Àrea del SAT 

                                                           L’enginyer de camins, 

 

 

  

                                                           Jaume Vidal González 
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